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OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

1.21

1.2.2

1.23

1.24

1.3.

1.4.

Opracowanie obejmuje prace projektowe dla zadania:

Dane podstawowe

Inwestor:

Powiat Wodzistawski
44-300 Wodzistaw Slaski
ul. Boguminska 2

Adres obiektu budowlanego:

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 2
44-280 Ryduttowy

ul. Obywatelska 30

Kategoria obiektu budowlanego
IX

Jednostka ewidencyjna
241503 _1 Ryduttowy

Obreb
241503 1.0003 Ryduttowy Gdorne

Numery dziatek ewidencyjnych
607/18

Podstawa opracowania

Umowa nr KG 21.1.2017, z dnia 10.08.2017r.;

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

Projekt Szkoty Przysposobienia Gérniczego w Ryduttowach - Projekt Podstawowo -
Roboczy, MIASTOPROJEKT - POtUDNIE, Katowice, z dnia 26. 05. 1952r.;
Inwentaryzacja obiektu, wykonana przez "PROEKO" Pracownia Projektowa -

stan Il kwartat 2017r.;

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z inwestorem;

MDCP wykonana przez Geostan PN;

Obowigzujace przepisy i normy branzowe;

Zakres opracowania
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,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ryduttowach,
ul. Obywatelska 30"

W nastepujgcym zakresie:

a) ocieplenia Scian i Scian fundamentowych obiektu;

b) ocieplenia dachéw i stropodachdw obiektu;

c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w niezbednym zakresie wynikajgcym z
potrzeb termomodernizacji i uzgodnionym w Inwestorem;

d) przebudowa schoddw wejsciowych do segmentow "B" i "D";

e) wytgczenie z uzytkowania piwnic segmentu "D";

f) prace majgce na celu osuszenie i odgrzybienie wskazanych pomieszczen w
segmentach "A" i "D";

g) prace wykonczeniowe obejmujace elementy topografii elewacji, obrébki dylatacji i
obrdbki blacharskie z wtgczeniem odwodnienia dachow do istniejgcej KD;

h) prace renowacyjne i naprawcze,

i) zagospodarowanie terenu w obrebie przeprojektowywanych schodow wejsciowych

do segmentéw "B" i "D";

2. Opis stanu istniejacego

W niniejszym opisie istniejgcego budynku wykorzystano informacje zawarte w
Inwentaryzacji obiektu, wykonanej przez "PROEKO" Pracownia Projektowa - stan lll kwartat
2017r.

2.1. Stan istniejacy, zagospodarowanie dziatki
Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ryduttowach, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania sktada sie z czterech segmentéw, nazwanych na potrzeby projektu:

- "A" - budynek gtéwny;

- "B" - tacznik budynku gtdwnego i sali gimnastycznej (auli);

- "C" - sala gimnastyczna (aula);
potgczonych ze sobg funkcjonalnie oraz:

- "D" - budynek gospodarczy, "doklejony" do zachodniej sciany segmentu "C";
z autonomicznym wejsciem;

"A" - budynek gtowny - budynek czterokondygnacyijny, catkowicie podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Wymiary zewnetrzne - 39,91m x 16,87m (Sciany przyziemia),
wysokosc - 13,93m (wejscie gtéwne do budynku elewacja wschodnia). Orientacja segmentu -
pétnocny wschéd / potudniowy zachad.

Konstrukcja:
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Sciany: murowane z cegty petnej o grubosci dla $cian zewnetrznych:

- piwnice - 64cm;

- kondygnacje 0-2 - 51cm;

- poddasze - 38cm;

Wykonczenie - tynk cementowo - wapienny, grubos¢ 1,5 - 2,0cm.
Stropy:

- gesto zebrowy typu Akerman

- warstwa wykonczeniowa - lastryko, ptytki typu GRES;

- strop poddasza warstwa wierzchnia polepa - ziemia gliniasta;

- wejsciowe - zelbetowe ptytowe, wykonczenie ptytki granitowe - ptomieniowane;
- wewnetrzne - zelbetowe ptytowe, wykonczenie - lastriko;

- ptyty prefabrykowane 200x6 w stadku ~8,5% (8,5cm/mb);

- 2x papa termozgrzewalna na warstwach papy asfaltowe;j;

Stolarka zewnetrzna:

- drzwi wejsciowe - aluminiowe, szklone, otwierane na zewnatrz budynku - nowe w
kolorze brgzowym;

- stolarka okienna - plastikowa, skrzynkowa, dwie kwatery otwieralno - uchylne;

"B" - tgcznik budynku gtéwnego i sali gimnastycznej (auli) - budynek jednokondygnacyijny, z
kanatami instalacyjnymi, usytuowanymi wzdtuz scian zewnetrznych pod posadzkg. Wymiary
zewnetrzne - 7,84m x 9,97m (Sciany przyziemia), wysokos¢ - 4,98m (wejscie boczne do
budynku elewacja pétnocna). Orientacja segmentu - pétnocny zachéd / potudniowy wschdd.

Konstrukcja:

Sciany: murowane z cegty petnej o grubosci dla $cian zewnetrznych:

- $ciany fundamentowe - 38cm;

- kondygnacja - 38cm;

Wykonczenie - tynk cementowo - wapienny, grubos¢ 1,5 - 2,0cm. Segment zostat ocieplony
styropianem o grubosci 10cm do poziomu gruntu.

Stropy:

- gesto zebrowy typu Akerman

- warstwa wykonczeniowa - lastryko, ptytki typu GRES;

Schody:

- wejsciowe - zelbetowe ptytowe, wykonczenie ptytki lastriko;

Dach:

- ptyty prefabrykowane 200x6 w stadku ~8,5% (8,3cm/mb);

- 2x papa termozgrzewalna na warstwach papy asfaltowej;

Stolarka zewnetrzna:

- drzwi wejsciowe - aluminiowe, szklone, otwierane na zewnatrz budynku - nowe w
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kolorze brgzowym;
- stolarka okienna - plastikowa, skrzynkowa, dwie kwatery otwieralno - uchylne;

"C" - sala gimnastyczna (aula) - budynek jednokondygnacyjny, z kanatami instalacyjnymi,
usytuowanymi wzdtuz Scian zewnetrznych pod posadzkg. W fragmencie pop sceng
podpiwniczona. Wymiary zewnetrzne - 28,21m x 12,02m (Sciany przyziemia), wysokos¢ -
6,72m (wejscie boczne do budynku elewacja pétnocna). Orientacja segmentu - pétnocny
zachéd / potudniowy wschad.

Konstrukcja:

Sciany: murowane z cegly petnej o grubosci dla $cian zewnetrznych:

- $ciany fundamentowe - 51cm;

- kondygnacja - 51cm;

Wykonczenie - tynk cementowo - wapienny, grubos$¢ 1,5 - 2,0cm.

Schody:

- wewnetrzne (na proscenium) - zelbetowe ptytowe, wykoriczenie lastryko;
Dach:

- zelbetowy, monolityczny na ramach zelbetowych, w stadku ~8,5% (8,3cm/mb);
- 2x papa termozgrzewalna na warstwach papy asfaltowej;

Stolarka zewnetrzna:

- stolarka okienna - plastikowa, skrzynkowa, dwie kwatery otwieralno - uchylne;
- luksfery

"D" - budynek gospodarczy - budynek jednokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym. Wymiary zewnetrzne - 7,50m x 11,20m (Sciany przyziemia),
wysokosc - 5,61m (wejscie do budynku elewacja pdtnocna). Orientacja segmentu - pétnocny
zachdd / potudniowy wschéd. Budynek nie jest potgczony z obiektem funkcjonalnie.

Konstrukcja:

Sciany: murowane z cegly petnej o grubosci dla $cian zewnetrznych:

- piwnice - 38cm;

- kondygnacja 38cm;

- poddasze - 25cm;

Wykonczenie - tynk cementowo - wapienny, grubos¢ 1,5 - 2,0cm. Wykonczenie - tynk
cementowo - wapienny, grubosc 1,5 - 2,0cm. Segment zostat ocieplony styropianem o
grubosci 10cm do poziomu gruntu.

Stropy:

- gesto zebrowy typu Akerman

- warstwa wykonczeniowa - parkiet, lastryko, ptytki typu GRES;

- strop poddasza warstwa wierzchnia polepa - ziemia gliniasta;

Schody:
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- wejsciowe - zelbetowe plytowe, wykonczenie ptytki lastriko;

- wewnetrzne - zelbetowe ptytowe, zabiegowe, wykonczenie - lastriko;

Dach:

- drewniany, wiezba ptatwiowo-jetkowa — z jedng sciang stolcowg, ktéra tworzy cigg
stupow stolcowych ustawionych na podwalinie i potgczonych od goéry ptawia
posrednig.

- 2x papa termozgrzewalna na deskach drewnianych;

Stolarka zewnetrzna:

- drzwi wejsciowe - aluminiowe, szklone, otwierane na zewnatrz budynku - nowe w
kolorze brgzowym;

- stolarka okienna - plastikowa, skrzynkowa, dwie kwatery otwieralno - uchylne;

Obiekt powstat w pierwszej potowie lat 50-tych ubiegtego wieku. Zostat zaprojektowany w
stylu powojennego neoklasycyzmu (potocznie - socrealizm). Gtéwne wejscie do budynku
zlokalizowano w poétnocno - wschodniej czesci segmentu "A". Wejscia dodatkowe
usytuowano na potnocno - zachodniej elewacji segmentu "A", oraz w tgczniku - Segment "B".
Segment "D" posiada osobne wejscie. Na terenie dziatki zlokalizowano takze obiekty
sportowo - rekreacyjne oraz wygospodarowano teren do parkowania samochodéw. Wejscia
/ wjazdy na teren dziatki sg od ulicy Obywatelskiej oraz od ulicy Osiedle Ortowiec.

2.2 Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Budynek nie zapewnia osobom niepetnosprawnym niezbednych warunkdéw do korzystania z
niego. Rozwigzanie tych problemodw nie lezy w zakresie tego opracowania.

2.3 Ocena stanu istniejgcego obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji i ogledzin stanu istniejgcego nalezy uznac stan obiektu za
zadowalajgcy, nie wymagajgcy remontu, a jedynie nie znaczacych poprawek przed
przystapieniem do termomodernizacji. | tak:

Sciany zewnetrzne - na $cianach zewnetrznych budynkéw nie stwierdzono peknieé,
zarysowan, zawilgocen lub znaczgcych ubytkéw tynku i oktadzin. Niektdére elementy
ozdobne Scian, takie jak gzymsy podrynnowe wykazujg pekniecia i zarysowania wynikajgce z
erozji i wymagaja dziatan naprawczych.

Sciany wewnetrzne - nie dotyczy;

Fundamenty - nie wykonywano odkrywek $cian fundamentowych ani fundamentéw.
Jednakze zawilgocenie w niektorych pomieszczeniach piwnicznych wskazuje na miejscowe
przerwania ciggtosci izolacji poziomej i pionowej, co powoduje kapilarne podcigganie wilgoci.
Stropy - na stropach i poziomych elementach konstrukgiji, takich jak zadaszenia wejs¢
budynkdéw nie stwierdzono peknieé, zarysowan, zawilgocen lub znaczacych ubytkéw tynku.
Dachy - dachy kryte papa. Stan pokrycia zadowalajacy, jednak ze wzgledy na przewidywane
prace budowlane w segmentach "A" i "D" przewiduje sie wymiane pokrycia. W pozostatych
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wymiana pokrycia wchodzi w zakres prac termo modernizacyjnych.

Kominy - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, tynkowane
Przewody wentylacyjne ulokowane w $cianach kominowych, cze$¢ pomieszczen
wentylowana przez otwory w $cianie zewnetrznej. Niektére kominy sg spekane, z ubytkami
tynku. Przewiduje sie przemurowanie kominéw od poziomu poddasza z wykonaniem nowych
obrébek.

Schody wewnetrzne - nie dotyczy;

Schody zewnetrzne - zelbetowe, stan zadowalajacy. Prace zgodnie z zakresem prac pkt. 1.4
ppkt. d).

Sufity — nie dotyczy

Wykonczenie scian wewnetrznych - nie dotyczy;

Posadzki — - nie dotyczy;

Stolarka okienna - nowe - PCV w kolorze biatym (RAL 9010), i incydentalnie luksfery. Cze$¢
okien w piwnicach i na parterze posiada kraty zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne- nowe - aluminiowe, szklone w kolorze brgzowym RAL 8001).

Drzwi wewnetrzne - nie dotyczy;

Parapety zewnetrzne - systemowe, blaszane lub plastikowe;

Parapety wewnetrzne - nie dotyczy;

Rynny i rury spustowe - blaszane lub wykonane z PCV i czesciowo z blachy ocynkowanej
podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Do wymiany.

Obrobki i opierzenia blacharskie - ze stali ocynkowanej lakierowanej. Stan zadowalajacy z
wyjatkiem obrdbek dylatacji i gzymséw podrynnowych.

Barierki i balustrady zewnetrzne — ze stali nierdzewnej, systemowe. W pozostatych
przypadkach stalowe - do wymiany.

Balustrady wewnetrzne — nie dotyczy;

24 Wyposazenie instalacyjne obiektu

Zespot obiektdw zaopatrywany jest w wode z sieci miejskiej, scieki sanitarne odprowadzane
sg do miejskiej kanalizacji, wody deszczowe odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Ogrzewanie segmentéw z sieci cieplnej - wymiennikownia w pomieszczeniu
piwnicy w segmencie "A". Pomieszczenia wyposazone sg w grzejniki.

Wiekszos¢ pomieszczen posiada wentylacje grawitacyjna.

Obiekt podtgczony do sieci elektroenergetycznej i telefonicznej i teletechnicznej.

Segmenty posiadajg hydranty wewnetrzne ulokowane w poblizu klatek schodowych. Obiekt
ponadto wyposazony jest w gasnice ppoz.

2.5. Bilans - powierzchna i kubatura
2.5.1 Segment"A"

2.5.1.1 Piwnice
1 Warsztat 32,38m?
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2 Sala 47,42m
3 Magazyn 19,64m?
4 Archiwum 32,86m?
5 Komunikacja 18,91m?
6 Komunikacja 9,02m?
7 Komunikacja 5,57m?
8 Magazyn 14,33m?
9 Wymiennikownia 41,23m?
10 Archiwum 51,56m?
11 Magazyn 4,97m?
12 Magazyn 17,75m?
13 Komunikacja 68,84m?
14 Komunikacja 8,26m?
15 Komunikacja 7,98m?
16 Zbrojownia 34,31m?
17 Harcéwka 43,44m?
18 Kuchnia 30,51m?
19 Magazyn 7,82m?
20 Zmywalnia 10,55m?
21 WC 11,33m?
2 powierzchni 518,68m?
powierzchnia kondygnacji 673,41m>
kubatura hpo,=2,50m 1334,104m’
2.5.1.2 Parter
1 Przedsionek 6,47m?
2 wWC 1,34m?
3 Prysznic 25,18m?
4 Sala 48,85m?
5 Sklep 19,46m?
6 Magazyn 5,09m?
7 Komunikacja 140,64m?
8 Wiatrotap 11,11m?
9 Portier 3,14m?
10 wWC 31,92m?
11 Przedsionek 5,90m?
12 Atelier 42,95m?
13 Sala 21,41m?
14 Pokdj nauczycielski 31,70m?
15 wWC 4,27m?
16 Zaplecze 5,35m?

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"
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17 Zaplecze 2,03m?
18 Aneks 10,34m?
19 Komunikacja 1,40m?
20 Komunikacja 18,11m?
21 Ciemnia 14,68m?
22 Pracownia fotografii 42,93m?
23 Sekretariat 32,78m?
24 Gabinet dyrektora 21,65m?
25 Gabinet w/dyrektora 19,76m?
26 WC 11.08m?
2z powierzchni 579,54m?
powierzchnia kondygnacji 666,74m>
kubatura hyom=3,50m 2 028,390m*
2.5.1.3 1 Pietro
1 Sala 84,87m?
2 Sala 20,70m?
3 Komunikacja 141,13m
4 wWC 20,58m?
5 Sala 21,06m?
6 Sala 42,90m?
7 Sala/Kuchnia 58,14m?
8 Zmywalnia 20,04m?
9 Sala 57,75m?
10 Sala 53,58m?
11 Ksiegowos¢ 20,62m?
12 Pokoj 11,30m?
Z powierzchni 552,67m?
powierzchnia kondygnacji 666,74m>
kubatura hyom=3,20m 1 768,544m>
2.5.1.4 2 Pietro
1 Sala 85,49m?
2 Zaplecze 8,34m?
3. Komunikacja 105,74m?
4, Sala/Przyjecia 48,93m?
5 Zaplecze 11,40m?
6 Sala 53,58m?
7 Sala 19,55m?
8 Sala 58,17m?

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"
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9 Sala 58,20m?
10 Zaplecze 19,07m?
11 Biblioteka 54,36m?
12 Gabinet lek. 42,90m?
2 powierzchni 565,73m?
powierzchnia kondygnacji 666,74m>
kubatura hyom=3,20m 1810,336m’
2.5.1.5 Segment "A" podsumowanie
powierzchnie -1 518,68m?
0 579,54m?
+1 552,67m?
+2 565,73m?
b3 2 186,62m?
kubatury -1 1334,104m*
0 2 028,390m*
+1 1768,544m’>
+2 1810,336m’
s 6 941,374m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY518,68m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA? 186,62m>
KUBATURA 9 953,155m°
2.5.2 Segment "B"
2.5.2.1 Parter
1 Magazyn 15,86m?
2 Szatnia 23,37m?
3 Komunikacja 27,64m?
2 powierzchni 66,87m?
powierzchnia kondygnacji 78,29m”>
kubatura h,om=3,00m 200,610m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY?78,29m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWAG66,87m?
KUBATURA 321,056m’
2.5.3 Segment"C"
2.5.3.1 Piwnica
1 wWC - 3,20m?
2 Komunikacja 5,73m?

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"
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3 Pomieszczenie techniczne 16,50m?
4 Pomieszczenie techniczne 22,97m?
Z powierzchni 48,40m?
powierzchnia kondygnacji 69,24m>
kubatura hyom=1,90m 91,960m’

2.5.3.2 Parter

1 Sala gimn./Aula 240,90m?
2 Scena 46,92m?
3. Zaplecze sceny 6,50m?
2z powierzchni 294,32m?
powierzchnia kondygnacji 338,48m’
kubatura hpom ¢.=5,67m 1 668,794m’

2.5.3.3 Segment "C" podsumowanie

powierzchnie -1 48,40m?
294,32m?

3 342,72m?

kubatury -1 91,960m>
1 668,794m>

3 1760,754m>

POWIERZCHNIA ZABUDOWY338,48m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA342,72m?
KUBATURA 2 086,251m>

2.54 Segment"D"
2.5.4.1 Piwnica - PRZESTRZEN WYtACZONA Z UZYTKOWANIA

1 Piwnica 11,48m?
2 Piwnica 17,10m?
3 Komunikacja 10,92m?
4 Piwnica 11,46m?
5 Piwnica 13,66m?
2 powierzchni 64,62m?
powierzchnia kondygnacji 84,00m>
kubatura hpon=2,00m 129,240m’

2.5.4.2 Parter

1 Pokdj 11,48m?
2 Pokdj 17,10m?
3 Komunikacja 3,37m?
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4 Komunikacja 6,67m?
5 WC 3,14m?
6 Pokdj 11,46m?
7 Pokdj 13,66m?
2 powierzchni 66,88m?
powierzchnia kondygnacji 84,00m’>
kubatura hpo,=2,50m 167,200m>
2.5.4.3 Segment "D" podsumowanie
powierzchnie -1 64,62m?
0 66,88m?>
3 66,88m?
kubatury -1 129,240m’°
0 167,200m>
3 167,200m>
POWIERZCHNIA ZABUDOWY84,00m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWAG66,88m?>
KUBATURA 282,072m’>
2.5.5 Podsumowanie
"A"
POWIERZCHNIA ZABUDOWY518,68m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA?2 186,62m?>
KUBATURA 9 953,155m’
"g"
POWIERZCHNIA ZABUDOWY78,29m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWAG66,87m?>
KUBATURA 321,056m*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY338,48m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA342,72m?>
KUBATURA - 2086,251m’
"p"
POWIERZCHNIA ZABUDOWY84,00m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWAG66,88m?>
KUBATURA 282,072m*

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"
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01 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1174 56m?
02 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2 663,09m?
03 KUBATURA 12 642,534m>
04 POWIERZCHNIA DZIALKI 25 307.80m?
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3. Opis prac termo modernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespotu
Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz opracowanie kolorystyki elewac;ji obiektu.

Stan istniejacy:

a. Przegrody budowlane:

- Cze$¢ Scian zewnetrznych w budynku Szkoty - Sciany zewnetrzne facznika i Sciany
zewnetrzne budynku za salg gimnastyczng sg ocieplone styropianem grubosci 10cm
(U=0,343 W/m2K), co nie zapewnia wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta;

- Pozostate Sciany zewnetrzne Szkoty sg nieocieplone, wykonane z cegty o grubosciach 38cm/
51cm/ 64cm - wspotczynnik przenikania ciepta odpowiednio U = 1,441/ 1,162/ 0,974
W/m2K;

- Sciany przy gruncie wykonane z cegly gr. 51cm/ 64cm, sg réwniez nieocieplone (U= 1,2194/
1,013 W/m2K);

- Stropodach nad salg gimnastyczng wykonany z ptyt prefabrykowanych zelbetowych,
ocieplony ptytami suprema (U = 1,575 W/m2K);

- Stropodach nad tgcznikiem stabowentylowany, jest ocieplony polepg z gliny z sieczkg o
grubosci 10cm (U = 1,386 W/m2K)

- Strop pod poddaszem nieogrzewanym (oddzielajgcy cze$¢ ogrzewang od nieogrzewanej) w
budynku gtéwnym i w budynku za salg gimnastyczng jest ocieplony polepa z gliny z sieczkg o
grubosci 10cm, (U = 1,650 W/m2K);

- Strop piwnicy nieogrzewanej w budynku za salg gimnastyczng, jest nieocieplony, (U =
1,319W/m2K)

b. Okna - okna stalowe, z wktadem dwuszybowym, stolarka nieszczelna (na klatce
schodowej w budynku gtéwnym U=3,5W/m2K), luksfery U=5,1W/m2K (na sali gimnastycznej
oraz w toaletach w budynku gtdwnym), stare okna na sali gimnastycznej U=3,5W/m2K;

C. Drzwi zewnetrzne wejsciowe , stalowe (tacznik) i aluminiowe (budynek gtowny i
budynek za salg gimnastyczng), nieocieplone , U = 2,6 W/m2K

Stan projektowany:

a. Przegrody budowlane:

- $ciany zewnetrzne z cegty zostang ocieplone styropianem 0,04 W/mK o grubosci:

$ciana zewnetrzna tgcznika i budynku za salg gimnastyczng - gr. 6¢cm, powierzchnia
ocieplenia 186,54m2;

$ciana zewnetrzna sali gimnastycznej - gr. 16 cm, powierzchnia ocieplenia 358,82 m2;
$ciana zewnetrzna budynku gtéwnego - gr. 16 cm, powierzchnia ocieplenia 933,89 m2;
$ciana zewnetrzna piwnicy budynku gtéwnego - gr. 14 cm, powierzchnia ocieplenia 108,01
m2;

- Sciany przy gruncie z cegty zostang ocieplone polistyrenem ekstrudowanym 0,034 W/mK
$ciana przy gruncie sali gimnastycznej - gr. 14 cm, powierzchnia ocieplenia 25,92 m2;
$ciana przy gruncie budynku gtéwnego - gr. 12 cm, powierzchnia ocieplenia 198,02 m2;
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- stropodach nad salg gimnastyczng zostanie ocieplony styropapa 0,040 W/mK o gr. 20cm,

powierzchnia ocieplenia 362,72 m2;

- stropodach nad tacznikiem zostanie ocieplony styropapg 0,040 W/mK o gr. 20cm,

powierzchnia ocieplenia 75,2 m2;

- strop pod poddaszem nieogrzewanym w budynku gtéwnym i w budynku za salg

gimnastyczng zostanie ocieplony wetng mineralng 0,04 W/mK o gr. 22 cm, powierzchnia

ocieplenia 699,60 m2;

- strop piwnicy nieogrzewanej w budynku za salg gimnastyczng ocieplony styropianem 0,04

W/mK o gr. 14cm, powierzchnia ocieplenia 75,6 m2;

b. Okna - wymiana starych okien oraz luksferow na nowe o wspadtczynniku przenikania
U=1,1 W/m2K, powierzchnia 67,68 m2;
C. Drzwi zewnetrzne - wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspdtczynniku U = 1,5

W/m2K powierzchnia 13,05 m2;

3.1
3.1.1

Zakres termomodernizacji.

zewnetrznych z wykonaniem silikonowych wypraw tynkarskich

Tabele stuzg tylko do obliczeh wspotczynnika przenikania ciepta

Docieplenie scian piwnic obiektu bezspoinowym systemem ocieplania $cian

"A" budynek gtéwny
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2-K/W
SZ64 piwnica Sciana zewnetrzna piwnic z cegly gr. 64cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN XPS 0,1200 | Polistyren ekstrudowany XPS 0,034 3,529
CEGtA 0,6400 | Mur z cegty petne;j. 0,780 0,821
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,557
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,219
"B" tacznik
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2-K/W
SZ38 piwnica Sciana zewnetrzna piwnic z cegly gr. 38cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN XPS 0,1400 | Polistyren ekstrudowany XPS 0,034 4,118
CEGtA 0,3800 | Mur z cegty petnej. 0,780 0,487

27




»,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

TYNK - CW | 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opodr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,811
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,208
"C"  sala gimnastyczna (aula)
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
SZ38 piwnica Sciana zewnetrzna piwnic z cegly gr. 51cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN XPS 0,1400 | Polistyren ekstrudowany XPS 0,034 4,118
CEGtA 0,5100 | Mur z cegty petne;j. 0,780 0,654
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,811
Wspodtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,208
"D" budynek gospodarczy
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
S$Z38 piwnica Sciana zewnetrzna piwnic z cegly gr. 38cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN XPS 0,1400 | Polistyren ekstrudowany XPS 0,034 4,118
CEGtA 0,3800 | Mur z cegty petnej. 0,780 0,487
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opodr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,811
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,208
3.1.2 Docieplenie scian nadziemnych budynku bezspoinowym systemem ocieplania
scian zewnetrznych z wykonaniem wypraw tynkarskich
"A" budynek gtéwny
Symbol | D | Opis materiatu | A | R
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m W/(m-K) | m2-K/W
S7Z51 Sciana zewnetrzna z cegty gr. 51cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN 0,1600 | Styropian. 0,040 4,000
CEGtA 0,5100 | Mur z cegty petne;j. 0,780 0,654
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,860
Wspodtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,206
"B" tacznik
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
SZ38 oc Sciana zewnetrzna z cegty gr. 38cm, ocieplona 10cm styropianem
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN nowy 0,0600 | Styropian. 0,040 1,500
STYROPIAN 0,1000 | Styropian. 0,042 2,381
CEGtA 0,3800 | Mur z cegty petnej. 0,780 0,487
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,575
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,219
"c" sala gimnastyczna (aula)
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
SZ51 Sciana zewnetrzna z cegty gr. 51cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN 0,1600 | Styropian. 0,040 4,000
CEGtA 0,5100 | Mur z cegty petnej. 0,780 0,654
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,860
Wspodtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,206
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"D" budynek gospodarczy
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
SZ38 oc Sciana zewnetrzna z cegly gr. 38cm, ocieplona 10cm styropianem
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
STYROPIAN nowy 0,0600 | Styropian. 0,040 1,500
STYROPIAN 0,1000 | Styropian. 0,042 2,381
CEGtA 0,3800 | Mur z cegty petnej. 0,780 0,487
TYNK - CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 0,018
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,575
Wspodtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,219
3.1.3 Docieplenie dachdow i stropodachow obiektu z wykonaniem powtok
przeciwwodnych
"A" budynek gtéwny
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2-K/W
Stw_1 Strop wewnetrzny nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg budynku gtéwnego
Rodzaj przegrody: Strop wewnetrzny, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
WEL. - MIN. 0,2200 | Wetna mineralna 0,040 5,500
BET. - POSADZKA 0,0500 | Podktad z betonu pod posadzke 1,400 0,036
STROP A22 0,2200 | Strop Ackermana gr. 22cm 1,140 0,193
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,929
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,169
"B" tacznik
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2:-K/W
SDt Stropodach nad tacznikiem
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
PAPA - ASF. 0,0020 | Papa asfaltowa. 0,180 0,011
STYROPAPA 0,2000 | Styropapa 0,040 5,000
ZELBET 0,0800 | Zelbet. 1,700 0,047
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Opor warstwy powietrznej stropodachu o $r. wys. H=0,5 m, [m2-K/W]: 0,170
Suma oporow ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2-K/W]: 5,228

GLINA 0,1000 | Glina 0,850 0,118
BET. - POSADZKA 0,0500 | Podktad z betonu pod posadzke 1,400 0,036
STROP A22 0,2200 | Strop Ackermana gr. 22cm 1,140 0,193
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100

Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,715

Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:K)]: 0,175

31




»,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

"C"  sala gimnastyczna (aula)
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2-K/W
D SG Dach nad salg gimnastyczng
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA - ASF. 0,0400 | Papa asfaltowa. 0,180 0,222
STYROPAPA 0,2000 | Styropapa 0,040 5,000
PLYTY-PILS. - P. 0,0220 | Ptyty pilSniowe porowate. 0,050 0,440
TYNK - CEM. 0,0500 | Tynk lub gtadZ cementowa. 0,820 0,061
ZELBET 0,0800 | Zelbet 1,700 0,047
Opodr przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,910
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,169
"D" budynek gospodarczy
Symbol D Opis materiatu A R
m W/(m-K) | m2-K/W
Stw_1 Strop wewnetrzny nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg budynku gosp.
Rodzaj przegrody: Strop wewnetrzny, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
WEL. - MIN. 0,2200 | Wetna mineralna 0,040 5,500
BET. - POSADZKA 0,0500 | Podktad z betonu pod posadzke 1,400 0,036
STROP A22 0,2200 | Strop Ackermana gr. 22cm 1,140 0,193
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opodr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,100
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,929
Wspodtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,169
3.1.4 Wymiana stolarki okiennej
npn

W segmencie "A", w toaletach na parterze i 1 pietrze nalezy wstawi¢ okna w miejsce

pustakow szklanych. Wymianie podlegajg takze okna na klatce schodowe;.

IICII

Na sali gimnastycznej nalezy wymienié wszystkie okna, oraz w miejsce pustakdéw szklanych

wstawi¢ nowe okna.

DANE ODNOSNIE OKIEN ZOSTALY ZAWARTE W CZESC GRAFICZNEJ, RYSUNEK A/K-14 -
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.
W segmentach "A" i "C" nalezy sku¢ domurowane wegarki okienne i w ich miejsce

zastosowac docieplenie styropianem.
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3.1.5 Osuszenie i odgrzybienie wskazanych pomieszczen

Sciany osuszyé metoda iniekcyjng. Zakres prac pokazano na rysunku A/K-02 - RZUT PIWNIC.
Zawilgocone tynki i powtoki murarskie nalezy sku¢ na wysokosci ok. 50-80 cm powyzej
widocznej granicy zawilgocenia. Jesli uszkodzone sg spoiny, trzeba je usungc (do gtebokosci
co najmniej 2 cm). Oczyszczone miejsca wypetnia sie odpowiednig zaprawa uszczelniajgca.
Masami szpachlowymi uzupetniamy takze istniejgce ubytki w fugach.

Kolejny etap to wiercenie otwordw iniekcyjnych w scianie. Powinny one miec srednice 8-14
mm i siegac na gtebokosé ok. % grubosci sciany. Otwory wierci sie co 10-13 cm, pod katem
od 30° do 45° (otwory powinny przechodzié przez co najmniej jedng spoine poziomg, a
najlepiej przez dwie). Linia otworédw powinna sie znajdowac na wysokosci co najmniej 10 cm
nad uszkodzong izolacjg poziomga. Odlegtos¢ skrajnych otwordéw od krawedzi murow
powinna wynosi¢ miedzy 5i 10cm.

UWAGA: Jesli $ciana jest silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszg linig otwordw nalezy
wywierci¢ drugg (tak, zeby otwory byty utozone na przemian).

Otwory w murze trzeba oczyscic¢. Nastepnie umieszcza sie w nich specjalne lejki, przez ktére
aplikuje sie preparat usuwajgcy wilgo¢ i odtwarzajgcy izolacje. Miejsce osadzenie lejka nalezy
uszczelnié, np. masg akrylowg lub klejem montazowym. Zapobiegnie to wyciekom preparatu,
ktéry bedzie sptywat przez kilkadziesigt godzin (czas zalezy od stopnia zawilgocenia $ciany
oraz jej grubosci, maksymalnie jest to 48 godzin). Tempo iniekcji jest rézne, dlatego trzeba
obserwowac poziom ptynu i systematycznie uzupetniac braki.

Kiedy zakoniczg sie prace, sciane trzeba pozostawic¢ nieostonietg na okres okoto 3 tygodni.
Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Nastepnie nawiercone otwory
mozna wypetni¢ odpowiednig zaprawg uszczelniajgcy o konsystencji szZlamowej. Dodatkowo
Sciane zabezpieczy¢ przy pomocy $rodka przeciw wykwitom i wilgoci.

3.1.6  Wymiana stolarki drzwiowej

Wszystkie drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymienié. Projektuje sie drzwi aluminiowe,
przeszklone, antywtamaniowe.

DANE ODNOSNIE DRZWI ZOSTALY ZAWARTE W CZESC GRAFICZNEJ, RYSUNEK A/K-15 -
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEI.

3.1.7 Wymiana wszystkich podokiennikéw zewnetrznych

W zwigzku z powiekszeniem grubosci Scian zachodzi koniecznos¢ wymiany wszystkich
podokiennikow. Nalezy zastosowac podokienniki stalowe, systemowe, z kompletem
akcesoriow wykonczeniowych (listwy, zatyczki itp.). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu min.
3,0cm dystansu od Sciany. Sposéb montazu pokazano na rysunkach.

3.1.8 Wymiana izolacji i docieplenie zadaszen wejs¢ do budynku "A"

Wejscia do segmentu sg zadaszone. Zadaszenia sg zelbetowe. Zadaszenia nalezy ociepli¢ w
celu unikniecia mostkéw termicznych. Do ocieplenia zastosowano styropian o grubosci 5cm,
od gory styropapa. Nalezy odtworzy¢ obrobki blacharskie i system rynnowy.
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3.1.9 Przebudowa kominow - segment "A" i "D"

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono pekniecia i zarysowania kominéw. Wszystkie kominy
nalezy przebudowac od poziomu dachu (jedna warstwa cegty ponizej nizszej krawedzi).
Przemurowania wykonac z cegly petnej i otynkowac. Wykonac obrébki blacharskie "na
wydre".

3.2 Prace ogolnobudowlane zwigzane z termomodernizacja.

3.2.1 Wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku - segment "B" i "D"
Zaprojektowano nowe schody wejsciowe do segmentéow "B" i "D". Schody zaprojektowano
jako zelbetowe, ptytowe, o grubosci ptyty 14,0cm. Warstwy wykornczeniowe - stopnice i
podstopnice - granit pfomieniowany. Boki przemurowa¢ bloczkami betonowymi (11cm) na
chudym betonie i otynkowac.

3.2.2 Wykonanie nowych systemowych zadaszen wejs¢ do budynku - segment "B" i "D"
Nad wejsciami do segmentow "B" i "D" zamontowac zadaszenia systemowe o wymiarach
odpowiadajgcych wymiarom spocznikéw - 150x295 "B" i 215x215 "D".

3.2.3 Przebudowa wejscia gtéwnego do budynku - segment "A"
Wraz z ociepleniem wejscia gtéwnego (punkt 3.1.7) wykonac¢ jego przebudowe, polegajaca
na skuciu oktadziny Sciennej, wykonaniu tynkow renowacyjnych na murkach i stupach.

3.2.4 Wymiana obroébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

Nalezy odtworzy¢ wszystkie obrébki blacharskie. Obréobki wykonac z blach ocynkowanych,
powlekanych. W zakres prac wchodzg obrébki gzymsow, rynien, Scian szczytowych, potaci
dachowych i obrébek przysciennych.

3.2.5 Wykonanie obrébek dylatacyjnych

Obrébki dylatacji wykona¢ po uprzednim ociepleniu przestrzeni dylatowanej (min. 50cm).
Stosowac obrébki systemowe, zapewniajgce "prace" dylatowanych czesci obiektu. Elementy
suwne (ruchome) dylatacji powinny zapewniac przesuniecie min. 5mm.

3.2.6 Wymiane instalacji odgromowej na catosci obiektu
Zgodnie z projektem elektrycznym.

3.2.7 Modyfikacja, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie
balustrad, krat okiennych itp. elementéw stalowych

Elementy stalowe elewacji nie podlegajgce wymianie, takie jak balustrady, kraty okienne

nalezy odnowic poprzez oczyszczenie starych warstw malarskich (szczotkowanie,

piaskowanie), zabezpieczenie dwukrotnym malowaniem farbami podktadowymi oraz
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wykonanie warstw wierzchnich (farby ftalowe lub olejno-ftalowe do stosowania
zewnetrznego).

3.2.8 Adaptacja przybudéwki - segment "D" polegajgca na odcieciu czesci piwnicznej,
likwidacji studni - kanatéw doswietleniowych i likwidacje okien piwnicy
Zakres prac adaptacyjnych segmentu "D" sg przedmiotem osobnego opracowania.

3.2.9 Roboty odtworzeniowe posadzek wokét obiektu

Po zakonczeniu prac ziemnych zwigzanych z termomodernizacjg posadzki nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ z uzyciem
materiatow odzyskanych, a uszkodzone i zniszczone elementy zastgpi¢ nowymi, tego samego
rodzaju.

Po obwodzie wykona¢ opaske antyrozbryzgowg o szerokosci £ 30cm. Opaske wykonac ze
zwiru lub fasonowanego drobnego kruszywa).

3.2.10 Odtworzenie elementéw monitoringu

Elementy monitoringu zamocowane na elewacjach nalezy zamontowac na odpowiednio
wydtuzonych wspornikach. Prace te powinien wykonaé wskazany przez firme monitorujgca
obiekt.

3.2.11 Odtworzenie elementéw identyfikacji wizualnej szkoty
Elementy identyfikacji wizualnej nalezy zamocowac w sposéb wykluczajgcy powstawanie
zaciekdw i zanieczyszczen elewac;i.

4. Technologia bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych budynku.
Technologia bezspoinowego ocieplania Scian zewnetrznych budynku polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za
pomoca zaprawy klejacej i dodatkowo —tacznikami mechanicznymi.

W systemie tym poszczegolne elementy sktadowe petnig nastepujaca role:

. ptyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajg wymagang izolacyjnosc cieping,

. masa lub zaprawa klejgca oraz tgczniki mechaniczne, mocujgce ptyty
termoizolacyjne do $Sciany zewnetrznej, zapewniajg wymagang statecznosé konstrukcyjng
uktadu ociepleniowego,

. warstwa zbrojna zapewnia odpornos¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziata
skutkom naprezen termicznych na styku z wyprawg tynkarska,

. wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykonczenie scian, chronigce
warstwy ocieplajgce przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi
opadami deszczowymi; stanowi ona jednoczesnie kolorystyczng dekoracje Sciany
zewnetrzne;.
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4.1
4.1.1
4.1.1.1 Masy (zaprawy) klejace

Elementy sktadowe systemu

w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

Bezspoinowy system ocieplenia z zastosowaniem styropianu.

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy zbrojnej nalezy

stosowane masy (zaprawy) klejgce o nastepujgcych parametrach:

Tabela 1. Wymagania techniczne dotyczgce mas (zapraw) klejacych

Cecha

Wymagana wartos¢

1

2

Zawarto$¢ suchej substancji, %

Rdznica nie wieksza niz £ 10% od wartosci
podanej przez producenta

Straty prazenia, %

Rdznica nie wieksza niz + 10% od wartosci

podanej

przez producenta

Konsystencja, cm 10+1
Przyczepnos¢ do betonu, kPa

- w warunkach laboratoryjnych, Min. 300
- po 24 h w wodzie, Min. 200
- po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych  [Min. 300
Przyczepnos¢ do betonu, kPa

- w warunkach laboratoryjnych, Min. 100
- po 24 h w wodzie, Min. 100
po 5 cyklach cieplno-wilgotnosciowych Min. 100
Odpornosé na rysy, mm Min. 5

Minimalna grubos$¢ warstwy zbrojne;j Catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie

siatki zbrojgcej

4.1.1.2 Ptyty styropianowe.

Do robét ociepleniowych nalezy stosowac ptyty styropianowe wedtug PN-B-20132:2004,
,Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-zastosowanie”.

Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:

. wymiary powierzchni - hie wiecej niz 60x120 cm,

. powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub
profilowana,

. krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, proste lub
profilowane,

. sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii
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produkgcji, przy zachowaniu wymaganej normy

stabilizacji wymiarow + 1,0%.

4.1.1.2 Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych nalezy stosowac siatki zbrojgce z wtdkna szklanego malowane lub z

tworzywa sztucznego.

Siatka z wtékna szklanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z wiékna szklanego

-przetrzymywanych w wodzie destylowanej,
-przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH,

-przetrzymywanych w wodnym roztworze

cementowym.

Lp. [Cecha Wymagana wartos¢
2 3
Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek
siatki
2 Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajgca odpornosé na
dziatanie srodowiska alkaicznego
3 \Wymiary dostawcze Szeroko$¢ — nie mniej niz 100 cm Dtugosé —
nie mniej niz 50 m
4 Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5 Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6  |Strata prazenia w temperaturze 6250C 10/25% masy
Sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:
-przechowywanych w warunkach nie mniej niz 1500 N nie mniej niz 1200 N
7 laboratoryjnych, nie mniej niz 600 N nie mniej niz 600 N
-przetrzymywanych w wodzie destylowanej,
-przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH,
-przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym.
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i
watku) dla prébek:
-przechowywanych w warunkach nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500N) nie
8 laboratoryjnych, wiecej niz 3,5% (przy sile 1200N)

niz 3,5% (przy sile 600N)

nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N) nie wiecej

37



»,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2
w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

4.1.1.3 Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ masy i zaprawy tynkarskie o ponizej
przedstawionych wymaganiach technicznych.

Tabela 3. Wymagania techniczne dotyczace mas i zapraw tynkarskich

5% od wartosci podanej przez producenta

Cecha Wymaganie

1 2

Postad ciekta masa gotowa do uzycia lub sucha
mieszanka do zarobienia wodg

Wyglad zewnetrzny jednorodna masa po zmieszaniu

Zawartos¢ suchej substancji, % dla mas tynkarskich — réznica nie wieksza niz +

Straty prazenia roznica nie wieksza niz £ 10% od wartosci
podanej przez producenta

Konsystencja, cm 101

Odpornosé na rysy, mm zalecanej lub w grubosci wynikajacej z
technologii naktadania

brak rys w grubosci rownej dwukrotnej grubosci

Minimalna grubos$¢ warstwy wyprawy 1,5 mm

4.1.1.4 Elementy uzupetniajgce

Do tych elementdéw naleza: tgczniki mechaniczne, profile zakonczajace (listwy startowe),
elementy zabezpieczajgce krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancernaiinne.

taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania, pozostate elementy uzupetniajgce — nie.

Materiaty facznika, typ (np. wbijany, wkrecany) i gtebokosé zakotwienia zalezg od rodzaju
podtoza oraz rodzaju materiatu izolacji cieplne;j.

Profile koriczagce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkaliow. Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny
charakteryzowac sie takimi samymi cechami.

5. Uktad ociepleniowy.

Niezaleznie od szczeg6towych wymagan, ktére powinny spetniaé poszczegdlne elementy
systemu, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementdw, tez musi spetnia¢ wymagania
gwarantujgce skutecznosé i trwatosé ocieplenia.

Wymagania techniczne ukfadu ociepleniowego podano w tablicy 4.
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Tabela 4. Wymagania techniczne dotyczace uktadu ociepleniowego ze styropianem

Lp. |[Cecha Wymagana wartos¢
2 3
Wodochtonno$é, g/ m2, w badaniu na
prébkach: nie wiecej niz 600 nie wiecej niz 1000
-po 10 h zanurzenia w wodzie
-po 24 h zanurzenia w wodzie
Mrozoodpornos¢ préobki po badaniu nie powinny wykazywadé
2 zmiany
3 Odpornos¢ na starzenie probki po badaniu nie powinny wykazywa¢é
zmian barwy na wyprawy
4 Przyczepnos¢ miedzywarstwowa, kPa, w
badaniu na probkach:
-w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 100 nie mniej niz 100
-poddanych cyklom mrozoodpornosci
Funkcjonalnos¢ po badaniu nie powinny wystgpic rysy ani
5 zawilgocenia spodniej strony wyprawy
6 Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na
probkach:
-w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych) nie
mniej niz 3 (dla wypraw pozostatych) nie
-poddanych cyklom mrozoodpornosci mniej niz 1 (dla wypraw mineralnych)
nie mniej niz 3 (dla wypraw pozostatych)
7 Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej  |nie wiecej niz 2
(warstwa zbrojna + wyprawa tynkarska), m
6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT OCIEPLENIOWYCH
6.1 Warunki przystapienia do robét

Podstawg do rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Roboty ociepleniowe powinny by¢

rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Roboty te mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od

wiascicieli systemow ociepleniowych.

Inwestor (zarzadca budynku) powinien zgda¢ od wykonawcy robét ociepleniowych

certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta/

kompletatora systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego

ocieplenie — zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réinych systeméw

ociepleniowych.
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Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie odpaddw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany
jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

6.2 Przygotowanie podtoza sciennego

Powierzchnie podtoza oczyscic z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok
malarskich i tynkéw. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100x100mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ okoto
10mm. Prébke docisng¢ do podtoza. Przyczepnosc sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyja¢, ze podtoze charakteryzuje sie
wystarczajacg wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac
srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

6.3 Wykonywanie ocieplenia

6.3.1 Roboty z zastosowaniem styropianu

6.3.1.1 Przyklejanie ptyt

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7
dni; pozétkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza (wzdtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt
nie moga znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny dokfadnie
przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
Nakfadanie masy klejacej nastepuje tzw. metodg ,,pasmowo-punktowga”. Szerokos¢ pasma
masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o Srednicy 8-12cm. tgczna powierzchnia
natozonej masy klejgcej powinna obejmowac, co najmniej 40%. llos¢ masy klejacej i grubosc
jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej
nie powinna przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé. Ptyty swiezo przyklejonej nie wolno dociska¢ po raz
drugi ani jej poruszac.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowe].
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Na scianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe nalezy tak przyklejac¢, aby styki miedzy nimi
nie pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiegaé w
narozach otwordéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi
wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu
klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnacd
przez przetarcie papierem sciernym.

6.3.1.2 Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zgodnie z projektem budowlanym nalezy stosowac 6 tgcznikéw na lmz. Dtugos¢ tacznikow
powinna wynikac¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosié, co najmniej 6cm. Diugosé
projektowanych tgcznikdw min. 18cm. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt.

6.3.1.3 Wykonywanie warstwy zbrojnej

Warstwe zbrojng nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy
dokonac bardzo starannego przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie.

Po takim czasie wymaganej jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne
dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomoca tgcznikdw.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopié¢ w nig napietq siatke
zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio
na ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojnej okresla instrukcja systemodawcy.
taczna grubos¢ warstwy zbrojnej powinna by¢ taka, aby ukfad ociepleniowy spetniat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikdw atmosferycznych, a szczegdlnie storica, ktdre powoduje
rozcigganie sie rolki i — w konsekwencji — widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na
Scianie. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z
tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tacznikdw, muszg one
by¢ mocowane pod warstwg zbrojng — wyjatek stanowig miejsca te, gdzie bedg klejone ptytki
klinkierowe.
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Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10cm. Zaktady siatki
nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane
katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki
siatki (ok.

20x30 cm).

W czesci parterowej nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke
pancerng.

6.3.1.3 Wykonywanie wyprawy tynkarskiej - Tynk silikonowy 1,5 mm.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojnej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac zgodnie z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca
sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych powierzchniach
nagrzewania mogg ujawniad sie widoczne pekniecia skurczowe.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzac za pomocag kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze
w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy
nalezy przeciggna¢ pacag stalowa, z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej —w
zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture.

W celu unikniecia widocznych pfaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadang
masa tynkarskg, nalezy zapewnic wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne
wykonywanie wypraw.

Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy réznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgcymi z nimi
elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb
gwarantujacy ich szczelne zabezpieczenie przed odpadami. W tym przypadku nalezy
stosowac m.in. tasmy uszczelniajace typu rozpreznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejgce w ocieplanej Scianie muszg by¢ wykonane réwniez
w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin mogg by¢ stosowane np profile
dylatacyjne.

6.4  Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdlnych.

6.4.1 Ocieplanie scian na naroznikach

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na
Sciste przyklejanie do siebie ptyt styropianowych i wiasciwie przyklejanie ich przy
krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych nalezy stosowadé
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej lub z tworzywa. Kgtowniki nalezy przykleja¢
masg zbrojgcy do styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang.
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6.4.2 Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére
powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie
do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Grubos¢ ptyt styropianowych min 2-3cm. W
przypadku braku miejsca na przyklejenie styropiany skué tynk lub podkuc oscieze.

7. Docieplenie dachéw i stropodachdéw obiektu z wykonaniem powtok
przeciwwodnych.

W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektu zaprojektowano takze ocieplenie

przegréd poziomych segmentdw. Segmenty "A" i "D" posiadajg stropodachy wentylowane.

Segment "C" posiada strop zelbetowy. Segment "B" posiada stropodach jednak ze wzgledu

na niedostepnos¢ przestrzeni miedzy stropowej i zatozong unifikacje metod wykonania

ocieplen bedzie traktowany jak strop w segmencie "C".

Segmenty "A" i "C" - przebudowac okapy zgodnie z rysunkami A/K-08 i A/K-09.

7.1 Ocieplenie stropodachdéw.

7.1.1 Segment"A".

W segmencie "A" jest stropodach wentylowany, z przestrzenig miedzy stropowg o wysokosci
w kalenicy ca 190cm. Ocieplenie stropu stanowita bedzie wetna mineralna o grubosci 22cm,
ktadziona na stropie nad drugim pietrze na folii paroizolacyjnej. W/w warstwy ktadzione
bedg na stropie po uprzednim zebraniu (usunieciu) warstwy polepy. Sciany kolankowe
ociepli¢ dziesieciocentymetrowg warstwa wetny mineralnej na catg wysokosé, w celu
unikniecia mostkéw termicznych.

7.1.2 Segment "D".

W segmencie "D" jest stropodach wentylowany, z przestrzenig miedzy stropem a
drewnianym dachem o wysokosci w kalenicy ca 180cm. Ocieplenie stropu stanowita bedzie
wetna mineralna o grubosci 22cm, ktadziona na stropie nad drugim pietrze na folii
paroizolacyjnej. W/w warstwy ktadzione bedg na stropie po uprzednim zebraniu (usunieciu)
warstwy polepy. Sciany kolankowe ociepli¢ pieciocentymetrowg warstwa wetny mineralnej
na catg wysokos¢, w celu unikniecia mostkéw termicznych.

7.1.3 Segment"B"i"C".

W ramach prac termo modernizacyjnych projektuje sie rowniez docieplenie stropu nad salg
gimnastyczng. W chwili obecnej strop jest nieocieplony i pokryty papg. Nie planuje sie
demontazu istniejgcych, wierzchnich warstw izolacyjnych z powierzchni ocieplanego dachu.
Docieplenie nalezy wykona¢ w postaci styropapy gr. 20cm (styropian EPS 100 038)
jednostronnie laminowany papg. Pokrycie wykona¢ dwiema warstwami papy.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac instalacje odgromowg, a po wykonaniu
prac ociepleniowych — nalezy zamontowac jg ponownie.

Docieplenie wykona¢ metoda ,lekkg mokrg”. Ptyty styropianowe klei¢ do $cianek klejem
punktowo (w naroznikach réwniez obwiedniowo) i dodatkowo zamocowac¢ kotkami . Na
narozach stosowac systemowe narozniki.

Prace wykonac¢ wg technologii wybranego producenta.

Ocieplenie tacznika - segment "B" ociepli¢ analogicznie ja strop sali.

8. Uwagi koncowe i zalecenia

. Powiadomi¢ Wydziat Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczecia robot elewacyjnych.

. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

. Pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokosciach.

. Poszczegdlne etapy robdt podlegajg odbiorowi technicznemu,

. Kolorystyka wg projektu.

. Przy wykonywaniu robdt nie wolno mieszac poszczegdlnych sktadnikéw z réznych
systemow.
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INFORMACIA BiOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACII
Zakres robdt obejmuje prace w ramach opracowania:

»Termomodernizacja budynku Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Ryduttowach, ul. Obywatelska 30"

Kolejnos¢ realizacji robot:

o montaz rusztowania,

. oczyszczenie elewac;ji,

. docieplenie elewacji

. chemiczne zneutralizowanie resztek zanieczyszczen,
. naprawa uszkodzonych czesci elewac;ji,

. naprawa i malowanie orynnowania,

. oczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonowych,
. wykonanie nowej kolorystyki budynku.

. naprawa opaski wokét budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na placu budowy znajduje sie tylko budynek objety remontem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wsrod najczesciej wystepujacych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna

wymienic:

. upadki z wysokosci,

. ztamanie konczyn,

. poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

. porazenie piorunem,

. uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania roboét tynkarskich mozna
zaliczy¢:
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. podraznienia oczu zaprawag tynkarskg, upadek z wysokosci,

. poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

. porazenie pragdem,

. uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania. Gtowne
zrodta zagrozen przy pracach malarskich to :

. stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

. stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

. praca na wysokosci,

. uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét dekarskich mozna

zaliczy¢:

. wykonywanie czesci robét na skraju dachu,

. upadek z wysokosci,

. uzywanie materiatoéw z ostrymi krawedziami,

. uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalne;.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
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lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowaé sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondéw alarmowych: pogotowia, policji i
strazy pozarnej.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez iobuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.
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