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  Rydułtowy, dnia 12 listopada 2019 r. 
Zamawiający: 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
ul. Obywatelska 30 
44-280 Rydułtowy 

 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: KG.21.1.2017 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KG.21.1.2017, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej” 
 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - II 
 

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z siedzibą w Rydułtowach, 
zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej” przedstawiając treść 
pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami: 
 
Pytanie 1: 
„Czy Zamawiający dopuści jako spełnianie warunku wiedza i doświadczenie w SIWZ V pkt 3 
ppkt. 1) d) jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w 
zakresie wykonania kompaktowego węzła cieplnego o mocy minimum 80 kW, budowę kotłowni 
gazowej, węglowej lub pomp ciepła o mocy większej niż 80 KW. 
Zdaniem Wykonawcy roboty związane z budową kotłowni są znacznie bardziej wymagające 
pod względem technologicznym niż dostawa i montaż kompaktowego węzła cieplnego. Jak 
sama nazwa wskazuje, kompaktowy węzeł cieplny jest to gotowy element dostarczany przez 
konkretnego producenta. Jego „wykonanie” ogranicza się jedynie do właściwego podłączenia 
zgodnie z wytycznymi producenta. Budowa kotłowni swoją złożonością technologiczną 
przewyższa dostawę i podłączenie węzła cieplnego. 
Zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji art. 29 ust. 2 ustawy PZP, prosimy 
Zamawiającego o Zmianę treści SIWZ na następujący: SIWZ V pkt 3 ppkt 1) d) jedno 
zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania 
kompletnego źródła ciepła o mocy minimum 80 kW.” 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia w SIWZ w rozdziale V pkt 3 ppkt 1) lit. d). Zapis otrzymuje brzmienie: 
„jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania 
kompletnego źródła ciepła o mocy minimum 80 kW;” 
 
Pytanie 2: 
„Czy Zamawiający przewiduje wykonanie naprawy ścian w przestrzeni za istniejącymi 
grzejnikami? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości i technologii robót?” 
 
Odpowiedź 2: 
Zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym, plik pn.: „20_Opis techniczny – instalacja c.o.” w pkt 1.4.10 
Roboty ogólnobudowlane jest zapis: 
„Jako roboty ogólnobudowlane (dot. ścian i wnęk za zdemontowanymi grzejnikami) należy wykonać: 
- zeskrobanie farby zmycie powierzchni tynków wodą, 
- zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku, 
- zeskrobanie łuszczącej się farby, 
- nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą, 
- wygładzenie powierzchni tynku, 
- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką, 
- przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, 
- malowanie dwukrotnie pędzlem farbą olejną lub emulsją, 
- wykonanie tynku 
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- zamurowanie otworów i uzupełnienie tynków po otworach instalacyjnych.” 
Natomiast ilość została podana w przedmiarze robót, plik pn.: „02_Przedmiar - Instalacja c.o.” w pozycjach: 
173, 184 i 192. 
 
Pytanie 3: 
„Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia inwestycji prosimy o wskazanie na jakiej 
podstawie należy przygotować kosztorys ofertowy: 
- Czy na podstawie przedmiarów które zgodnie z treścią SIWZ stanowią jedynie element 
pomocniczy, czy na podstawie dokumentacji projektowej oraz własnych kalkulacji? 
- Czy Wykonawcy wolno wprowadzać dowolne modyfikacje do załączonego przedmiaru? 
Prosimy również o zmianę treści SIWZ V pkt 4 ppkt 1. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
rozliczenia inwestycji złożony do oferty kosztorys ofertowy nie pełni żadnej funkcji. Zgodnie z 
treścią SIWZ XVI pkt 3 „Kosztorys ofertowy będzie mieć charakter jedynie informacyjno – 
pomocniczy” dlatego składanie go do oferty przez każdego z Wykonawców mija z celem. 
Prosimy o zmianę treści SIWZ, żeby kosztorys ofertowy dostarczył wybrany Wykonawca przed 
podpisaniem umowy lub  w dniu jej podpisania.” 
 
Odpowiedź 3: 
W związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem wykonania niniejszych robót, który polega na wykonaniu 
zamówienia za z góry określoną wysokość wynagrodzenia, każdy wykonawca we własnym zakresie winien 
ocenić zakres robót na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz wymagań zawartych w SIWZ i dokonać własnej kalkulacji.  
Roboty będą prowadzone na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, wypełnionego przez 
wykonawcę przed podpisaniem umowy według wzoru załączonego do SIWZ. W celu weryfikacji 
prawidłowości wypełnienia harmonogramu niezbędny jest kosztorys ofertowy, jednocześnie zamawiający 
zaleca, aby przedmiotowy kosztorys zawierał układ działów/elementów zgodny z załączonym przedmiarem, 
na podstawie którego sporządzono wzór harmonogramu. 
Zamawiający informuje, iż wykonawcy nie mają obowiązku złożenia kosztorysu ofertowego już na etapie 
składania ofert, jednak przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 
zobowiązany w przypadku braku kosztorysu w ofercie do jego złożenia.  
Mając na uwadze powyższe zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w ten sposób, że: 
1. skreśla się ppkt 1) w pkt 4 rozdziału VI;  
2. pkt 2) w ust. 4 §1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu umowy otrzymuje 

brzmienie: 
„2) kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robót (rozliczenie ryczałtowe) według 
wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (opracowany w oparciu o kosztorysy ofertowe),” 

3. pkt 8) w ust. 4 §14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu umowy otrzymuje 
brzmienie: 
„8) kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robót.” 

 
Pytanie 4: 
„Jaki element dokumentacji przetargowej jest wiążący dla Wykonawcy w przypadku 
występowania rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
przedmiarem robót?”  
 
Odpowiedź 4: 
Dla wykonawcy wiążącymi dokumentami są w kolejności: zapisy zawarte w SIWZ, dokumentacja projektowa, 
a następnie STWiORB. Zamawiający proponuje, aby wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zdobył na swoją własną 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 
 
Pytanie 5: 
„Czy w przypadku występowania braków lub wad w przekazanej dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany do ich wskazania Zamawiającemu? Kto w zaistniałej sytuacji 
będzie zobowiązany do przedstawienia prawidłowych rozwiązań projektowych oraz 
przygotowania stosownych dokumentów (obmiarów) pozwalających na obliczenie wartości 
robót dodatkowych?” 
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Odpowiedź 5: 
W związku z rozliczeniem ryczałtowym zamawiający proponuje, aby wykonawca zapoznał się z zapisami 
zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.                     
Wykonawca ma możliwość przeanalizowania dokumentacji i wskazania Zamawiającemu braków lub jej wad, 
a w przypadku stwierdzenia braków lub wad dokumentacji na etapie przygotowania oferty, tj. przed 
terminem składania oferty wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ może zwrócić się do zamawiającego z 
pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający w porozumieniu z Projektantem przedstawi 
prawidłowe rozwiązania projektowe. W przypadku występowania braków lub wad w przekazanej 
dokumentacji projektowej już na etapie realizacji robót, przedmiotowe sytuacje zostaną rozwiązane zgodnie 
z zapisami wzoru umowy (pkt 1 ust. 2 §13) oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie 6: 
„Prosimy o informację jaki teren zostanie przekazany do dyspozycji wykonawcy i czy ma 
kalkulować ewentualne koszty zajęcia placów i parkingów, projekt organizacji ruchu w obrębie 
budowy.”  
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy teren zewnętrzny robót umożliwiający wyznaczenie strefy 
niebezpiecznej (ok. 6m od ustawionych rusztowań) po obrysie wszystkich budynków oraz wyznaczy teren do 
składowania materiałów pod ewentualne zaplecze biurowo-socjalne oraz drogę dojazdową. Fronty robót 
wewnątrz budynku będą wydzielane przez zamawiającego sukcesywnie w kolejności prowadzenia robót 
wewnątrz budynku. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania robót w taki sposób, żeby nie 
utrudniać dojścia i dojazdu oraz pracy w budynku (roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym – w 
placówce oświatowej). 
Roboty będą prowadzone na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca winien skalkulować ewentualne koszty uzyskanie zgody na korzystanie z dróg osiedlowych w 
związku z realizacja robót oraz ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń powstałych podczas użytkowania 
dróg oraz wszelkich innych kosztów użytkowania dróg osiedlowych. 
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przygotowania projektu organizacji ruchu w obrębie budowy. 
 
Pytanie 7: 
„Czy orientacyjna wartość zadania podana w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 
2019 - dotyczy termomodernizacji - jest to kwota netto czy brutto.” 
 
Odpowiedź 7: 
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w planie postępowań o udzielenie zamówień 
zamawiający podaje orientacyjną wartość zamówienia – jest to kwota netto. Zamawiający jednocześnie 
informuje, iż na dzień sporządzenia planu postepowań, zadanie było podzielone na dwa etapy. Obecnie 
realizowane jest w całości, a szacunkowa wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 1 
ustawy Pzp, której podstawą jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od 
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Na dzień zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 2.190.411,27 zł. 
Zamawiający informuje, iż dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie pkt II.6) „Całkowita 
wartość zamówienia”, gdzie wskaże wartość niniejszego zamówienia aktualną na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
W związku z powyższym informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania 
i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 21.11.2019 r. 
 
W konsekwencji ulega zmianie brzmienie Działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”: 

1) w Rozdziale X „Wadium”: 
pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 21.11.2019 r. godz. 12:00, przy 
czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 
pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.” 
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2) w Rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”: 
pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30 (44-280 Rydułtowy) – parter, pok. nr 13, w terminie 
do dn. 21.11.2019 r. godz. 12:00” 
 
pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy 
wraz z adresem i nr telefonu oraz adres e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed terminem 
otwarcia ofert tj. 21.11.2019 r. godz. 12:15.” 
 
pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r. godz. 12:15 w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30 (44-280 Rydułtowy) – parter, pok. nr 13” 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania 
ofert. Należy również uwzględnić wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.10.2019 r. 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 
Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 
i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-11-2019 r. pod numerem 540242598-N-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr inż. Jacek Stebel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu 
2) Strona internetowa: http://zsp2rydultowy.bip.powiatwodzislawski.pl 
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